



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗРЕЗ ПЕРМЯКОВСКИЙ»
(ООО «РАЗРЕЗ ПЕРМЯКОВСКИЙ»)
мкр. Технологический, 18/1 (А/я 130), пгт. Инской, г. Белово, Кемеровская обл., Россия, 652644
ОКПО 26645651, ОГРН 1024200540561, ИНН/КПП 4231003020/420201001

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ АО «СТРОЙСЕРВИС»

Тел.: (38452) 46-4-44, факс: (38452) 46-7-89
priemnaya@permyaki.stroyervis.com
stroyervis.com

№ _____
На № _____ от _____

 ГОД ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Разрез Пермяковский»

_____ Е. В. Подкорытов
«____» _____ 2024г.

**Техническое задание
на оказание услуг фронтальными погрузчиками
на ООО «Разрез Пермяковский»
в 2024 году.**

1. Для обеспечения переработки угля, формирование складов готовой угольной продукции по фракциям, отгрузка в автотранспорт.

П/Н	Место оказания услуг	Объем ковша, м ³	Количество ед на участках	Количество смен в сутки	Режим работы по часам в смену	Наименование груза
1	уч. Октябрьский	4,5-6	1	2	11	уголь
	уч. Октябрьский ремонт и содержание дорог	4,5	1	2	11	
2	Горный участок №1	4,5-6	1	2	11	базальт

2. Основные условия заключения договора:

- 2.1 Договор в редакции ГПСС.
- 2.2 Транспорт должен быть оснащен системами спутниковой навигации.
- 2.3 Транспорт участника тендера должен находиться в собственности или в долгосрочной аренде.
- 2.4 Отсрочка платежа 60 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ за отчетный месяц и счета – фактуры (УПД), выставленной

Перевозчиком. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, векселем.

Зам ГД. По экономике и финансам

Е. Н. Меньщикова

Зам ГД. По автотранспорту

А. А Смирнов

**Нач. Отдела по контролю
за привлеченным транспортом**

Е. И. Курочкин

Согласование по документу 05/00-вн-пер-7700

Код документа	1678682
Краткое описание	Технические задание на проведение тендеров на 2023г.
Контрагент	
Ф.И.О. ответственного, подпись	Курочкин Евгений Игоревич
Контакты ответственного	5444 kurochkinei@permyaki.stroyservis.com

Подразделение	Решение	Замечание	ФИО визирующего лица	Дата визирования	Дата получения документа на визирование	Подпись
ООО «Разрез Пермяковский» Финансово-экономическая служба » Планово-экономический отдел	Согласование	Соответствует плану.	Мазурков С.А. Ведущий экономист	21.12.2022 13:31	21.12.2022 13:25	
ООО «Разрез Пермяковский» Руководство	Согласование		Смирнов А.А. Заместитель генерального директора по автотранспорту	16.12.2022 10:42		
ООО «Разрез Пермяковский» Руководство	Согласование		Меньщикова Е.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам	23.12.2022 17:04	21.12.2022 13:31	
ООО «Разрез Пермяковский» Руководство	Утверждение		Подкорытов Е.В. Генеральный директор	24.12.2022 14:55	23.12.2022 17:04	