



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗРЕЗ ПЕРМЯКОВСКИЙ»
(ООО «РАЗРЕЗ ПЕРМЯКОВСКИЙ»)
мкр. Технологический, 18/1 (А/Я 130), пгт. Инской, г. Белово, Кемеровская обл., Россия, 652644
ОКПО 26645651, ОГРН 1024200540561, ИНН/КПП 4231003020/420201001

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ АО «СТРОЙСЕРВИС»

Тел.: (38452) 46-4-44, факс: (38452) 46-7-89
priemnaya@permyaki.stroyservis.com
stroyservis.com

№ _____

На № _____ от _____



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Разрез Пермяковский»

_____ Е. В. Подкорытов
« ____ » _____ 2024г.

**Техническое задание
на оказание транспортных услуг («Грузоперевозки»)
на ООО «Разрез Пермяковский»
в 2024 году.**

**1. Для оказания транспортных услуг («Грузоперевозки») по заявкам
ООО «Разрез Пермяковский» .**

П/Н	Маршрут	Пробег на маршруте км (без учета холостых пробегов)	Режим работы в сутки по сменам	Наименование груза
1	Пункт перегрузки угля ОГРН ² — ст. Коноваловская	14,5	2	уголь
2	Пункт перегрузки угля ОГРН ² — ст. Виноградовская	15	2	уголь
3	Пункт перегрузки угля ОГРН ² — АО разрез «Шестаки»	65	1	угольное сырье
4	АО разрез «Шестаки»- Пункт перегрузки угля ОГРН ²	65	1	щебень

2. Основные условия заключения договора:

2.1 Договор в редакции ГПСС.

2.2 Транспорт должен быть оснащен системами спутниковой навигации.

2.3 Транспорт участника тендера должен находиться в собственности или в долгосрочной аренде.

2.4 Организовывать работу по безопасности дорожного движения в месте оказания услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95. № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.5 Количество транспорта к перевозки определяется «Заказчиком» ежемесячно исходя из месячного плана перевозки по маршрутам..

2.6 Отсрочка платежа 30 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ за отчетный месяц и счета – фактуры (УПД), выставленной Перевозчиком. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, векселем.

Зам ГД. По экономике и финансам

Е. Н. Меньщикова

Зам ГД. По автотранспорту

А. А Смирнов

**Нач. Отдела по контролю
за привлеченным транспортом**

Е. И. Курочкин

Согласование по документу 05/00-вн-пер-7700


Код документа 1678682

Краткое описание Технические задание на проведение тендеров на 2023г.

Контрагент

Ф.И.О. ответственного, подпись Курочкин Евгений Игоревич

Контакты ответственного ☎ 5444
✉ kurochkinei@permyaki.stroyservis.com

Подразделение	Решение	Замечание	ФИО визирующего лица	Дата визирования	Дата получения документа на визирование	Подпись
ООО «Разрез Пермьяковский» » Служба по управлению персоналом и социальным вопросам » Отдел по развитию бизнес-системы	Согласование	Соответствует плану.	Мазурков С.А. Специалист	21.12.2022 13:31	21.12.2022 13:25	
ООО «Разрез Пермьяковский» » Руководство	Согласование		Смирнов А.А. Заместитель генерального директора по автотранспорту	16.12.2022 10:42		
ООО «Разрез Пермьяковский» » Руководство	Согласование		Меньщикова Е.Н. Заместитель генерального директора по экономике и финансам	23.12.2022 17:04	21.12.2022 13:31	
ООО «Разрез Пермьяковский» » Руководство	Утверждение		Подкорытов Е.В. Генеральный директор	24.12.2022 14:55	23.12.2022 17:04	
АО «Стройсервис» » Финансово-экономическая дирекция » Управление по закупкам и услугам	Согласование		Родимов Д.А. Начальник	30.01.2023 11:19	30.01.2023 10:32	
АО «Стройсервис» » Дирекция по транспорту » Автотранспортное управление	Согласование		Пантелеев В.А. Заместитель начальника по эксплуатации хозяйственного автотранспорта	30.01.2023 10:55	30.01.2023 10:32	